



المعدد /
التاريخ /
2019 /

الى / صحيفة الشرق
/ صحيفة المستقبل العراقي
/ صحيفة الصباح الجديد
/ صحيفة البيئة الجديدة
/ صحيفة كل الاخبار

م / (تنويه)

الحاقا بكتابنا ذي العدد (6752 في 2019/10/9) الخاصة بأعلان اول للمناقصة 48/بلديات 2019 مشروع
(تجهيز ونصب معمل اسفلت نوع AMMANN الماني بطاقة 140 طن /ساع متكامل لمديرية بلدية ابي الخصيب
مع اليات ومعدات اكساء شوارع لقضائي أبو الخصيب والفاو ونواحيهما)

1- تمديد موعد غلق المناقصة ليكون يوم الثلاثاء 2019/10/29 بدلاً من يوم الخميس 2019/10/24

2-نود ان ننوه إلى:

أ- الحسابات الختامية تقديم الميزانية العامة المدققة من قبل المحاسبين القانونيين تعرض الوضع المالي لآخر سنتين ويجب
ان تكون معدلها رابحة ويجوز تقديم الحسابات الختامية لآخر سنتين تسبق الازمة المالية لعام 2014 بدلا من الحسابات
الختامية معدل ربح لآخر سنتين متتالين مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي حالة عدم امتلاك الشركة
حسابات ختامية رابحة لآخر سنتين فيتم تقديم حساباتها الختامية الرابحة للسنتين التي تسبق عام 2014 وذلك استنادا الى
ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم المناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في
2017/8/29

ب- تعديل متطلبات السيولة النقدية لتكون (4,787,488,000) اربعة مليار وسبعمائة وسبعة وثمانون مليون واربعمائة
وثمانية وثمانون الف دينار عراقي بدلا من (6,702,483,000) ستة مليار وسبعمائة واثنان مليون واربعمائة
وثلاثة وثمانون الف دينار عراقي .

ج-تعديل الخبرة والقدرة الفنية لتكون على مقدم العطاء ان يقدم دليل موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات الخبرة الفنية
المشاركة بصفة مقاول او إدارة عقود او كمقاول ثانوي في (1) عقد ولل سنوات (10) العشرة السابقة وبمبلغ لا يقل عن
(5,744,985,000) خمسة مليار وسبعمائة وأربعة واربعون مليون وتسعمائة وخمسة وثمانون الف دينار
عراقي تنفيذ عقود مماثلة لاعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل ويعني بالمماثلة حجم العمل ،تعقيداته، الأساليب
والتكنولوجيا المستخدمة المشار اليها في الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) بدلا من ما ذكر في الإعلان
استنادا الى كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة ذي العدد 24537/7/4 في 2019/10/7

مع التقدير

المهندس
محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني لمحافظة البصرة
2019/10/