



المعدد /
التاريخ / 2019 /

الى / صحيفة الشرق
/ صحيفة المستقبل العراقي
/ صحيفة الصباح الجديد
/ صحيفة البيئة الجديدة
/ صحيفة كل الاخبار

م / (تنويه)

الحاقا بكتابتنا ذي العدد (6745 في 2019/10/9) الخاصة بأعلان اول للمناقصة 22/طرق وجسور 2019 مشروع
(انشاء مجموعة طرق في قضاء شط العرب)

1- تمديد موعد غلق المناقصة ليكون يوم الثلاثاء 2019/10/29 بدلاً من يوم الخميس 2019/10/24

2- نود ان ننوه الى:

أ- الحسابات الختامية لتقديم الميزانية العامة المدققة من قبل المحاسبين القانونيين تعرض الوضع المالي لآخر سنتين ويجب ان تكون معدلاتها رابحة ويجوز تقديم الحسابات الختامية لآخر سنتين تسبق الازمة المالية لعام 2014 بدلا من الحسابات الختامية معدل ربح لآخر سنتين متتالين مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي حالة عدم امتلاك الشركة حسابات ختامية رابحة لآخر سنتين فيتم تقديم حساباتها الختامية الرابحة للسنتين التي تسبق عام 2014 وذلك استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم المناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 في 2017/8/29

ب- تعديل متطلبات السيولة النقدية لتكون (1,293,809,000) واحد مليار ومائتان وثلاثة وتسعون مليون وثمانمائة وتسعة الف دينار عراقي بدلا من (3,105,142,000) ثلاثة مليار مليون ومائة وخمسة مليون ومائة واثان واربعون الف دينار عراقي .

ج- تعديل الخبرة والقدرة الفنية لتكون على مقدم العطاء ان يقدم دليل موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات الخبرة الفنية المشاركة بصفة مقاول او إدارة عقود او كمقاول ثانوي في (1) عقد ولل سنوات (10) العشرة السابقة وبمبلغ لا يقل عن (4,657,712,000) أربعة مليار وستمائة وسبعة وخمسون مليون وسبعمائة واثنى عشر الف دينار عراقي تنفيذ عقود مماثلة لأعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل ويعني بالمماثلة حجم العمل، تعقيده، الأساليب والتكنولوجيا

المستخدمة المشار اليها في الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) بدلا من ما ذكر في الإعلان المهندس

محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني لمحافظة البصرة
2019/10/

استنادا الى كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة ذي العدد 24537/7/4 في 2019/10/7

مع التقدير