

الملاحظات	سعر التندر بالآلاف (دينار)	رقم التوبيخ Classification No.				كلفة المشروع (بالدينار)	مدة الانجاز	الصف	الدرجة	الموقع	اسم المشروع	رقم المناقصة	ت
		تسلسل	ت نوع	نوع	مادة								
عرض فني Tech. offer	150	460	1	18	9	1.824.000.00 0	٢٥٠ يوم 250 days	كهرباء Electricity	الخامسة Fifth	الدير Al-Dair	تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة ٤٠٠ م٣/س في منطقة عجرشه في ناحية الدير Supplying & installing water compound with capacity of 400 m3ph in Ajrasha region in Al-Dair	٢٠١٣/ماء/٤٢/٥ 5/42/water/2013	1
عرض فني Tech. offer	150	416	1	18	9	1.994.980.00 0	٢٥٠ يوم 250 days	كهرباء Electricity	الخامسة Fifth	الدير Al-Dair	تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة ٤٠٠ م٣/س مع شبكات فرعية وخطوط ناقلية في الشافي والكعبين والزركانية والشنانية Supplying & installing water compound with capacity of 400m3ph with sub-networks and transmitting lines in Al-Shafi,Al-Kaabein, Al-Zerganya and Al-Shenana	٢٠١٣/ماء/٢٥/٤ 4/25/water/2013	2
بدون ع فني No technical offer	75	19	12	18	9	421.811.000	١٨٠ يوم 180 days	انشائية Construction	التاسعة Ninth	الامام الصادق (ع) Al-Imam Al-Sadiq	تأهيل مرقد ثروان بن الحسن (ع) Qualifying Tharwan Ibn Al-Hasan Shrine	١/٥/وقف شيعي/٢٠١٣ 1/5/Shiite endowment/2013	3
عرض فني Tech. offer	150	415	1	18	9	1.824.450.00 0	٢٥٠ يوم 250 days	كهرباء Electricity	الخامسة Fifth	الدير Al-Dair	تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة ٤٠٠ م٣/س في حي المنتظر في ناحية الدير Supplying & installing water compound with capacity of 400m3ph in Almntadher district in Al-Dair	٢٠١٣/ماء/٢٠/٣ 3/20/water/2013	4

بدون ع فني No technical offer	75	348	1	18	9	852.000.000	٣٦٥ يوم 365 days	انشائية Construction	الثامنة Eighth	ابي الخصب Abu Alkhaseeb	اكساء مجموعة شوارع في ابي الخصب : ١- شارع الميناء ٢-اكساء شارع (باب طويل) ٣- اكساء شارع الكهرباء ٤- اكساء شارع بلد عيد (الجزء الاول) Covering a group of streets in Abu Alkhaseeb: 1- Minaa str. 2- Bab Taweel str. 3- Alkahrabaa str. 4- Balad Eid str. (first part)	٢٠/١٣/بلديات 1/20/municipalities/2013	5
بدون ع فني No technical offer	150	264	1	18	9	3.886.400.000	٣٠٠ يوم 300 days	انشائية Construction	الرابعة Fourth	ابي الخصب Abu Alkhaseeb	تبليط شبكة شوارع شيخ ابراهيم العوجة وكوت الداكري Paving street networks of Sheikh Ibrahim Al-Oja and Kut Al-Dakery	١٥/٤٢/د/بلديات 15/42/d/municipalities/2013	6
بدون ع فني No technical offer	75	264	1	18	9	183.875.000	٩٠ يوم 90 days	انشائية Construction	العاشرة Tenth	ابي الخصب Abu Alkhaseeb	تبليط شارع محيلة الصكاروة Paving the street of Mheila Al-Sagarwa	١٦/٤٢/ج/بلديات 16/42/c/municipalities/2013	7
عرض فني Tech. offer	200	469	1	18	9	9.999.970.000	٣٦٥ يوم 365 days	كهرباء-انشائية Electricity-Construction	الثانية Second	شط العرب Shatt Al-Arab	تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شط العرب المركزي Executing the second stage of Shatt Al-Arab central project	٧/٤٩/ماء/٢٠١٣ 7/49/water/2013	8
بدون ع فني No technical offer	150	410	1	18	9	1.675.550.000	٣٦٠ يوم 360 days	انشائية Construction	الخامسة Fifth	الهارثة Hartha	انشاء اربع جسور مشاة في الهارثة Constructing of four footbridges in Al-Hartha	١٤/٣٠/بلديات 14/30/municipalities/2013	9
عرض فني Tech. offer	200	465	1	18	9	9.994.411.000	٣٦٥ يوم 365 days	كهرباء Electricity	الثانية Second	عام General	تاهيل وصيانة مشروع ماء العباس Qualifying & maintaining Al-Abbas water project	٦/٤٦/ماء/٢٠١٣ 6/46/water/2013	10